

Số: 183/QĐ-UBND

Hộ Độ, ngày 20 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01.XL: Thi công Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xã từ cầu ông Lạc, thôn Vĩnh Phong đến nhà anh Toàn, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xã từ cầu ông Lạc, thôn Vĩnh Phong đến nhà anh Toàn, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH 15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật đấu thầu và chọn lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 01/8/2024 của HĐND xã Hộ Độ về việc cho chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 137 /QĐ-UBND ngày 28/08/2024 của Ủy ban nhân dân xã Hộ Độ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xã từ cầu ông Lạc, thôn Vĩnh Phong đến nhà anh Toàn, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ;

Căn cứ Quyết định số 138 /QĐ-UBND ngày 29 /8/2024 của UBND xã Hộ Độ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xã từ cầu ông Lạc, thôn Vĩnh Phong đến nhà anh Toàn, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ;

Căn cứ Quyết định Số:141/QĐ-UBND ngày 30/08/2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Hà về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01.XL: Thi công nền mặt đường và các công trình trên tuyến

Căn cứ báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu Số: 28/BCDG-TV do công ty TNHH tư vấn và xây dựng Minh Nhi lập ngày 16 tháng 9 năm 2024;

Căn cứ báo cáo thẩm định của tổ thẩm định Số:93/BCTĐ-KQLCNT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phong Hà .

Căn cứ tờ trình Số:35/TTr-KQLCNT ngày 19 tháng 9 năm 2024 về kết quả lựa chọn nhà thầu của công ty TNHH tư vấn và xây dựng Minh Nhi;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01.XL: Thi công Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xã từ cầu ông Lạc, thôn Vĩnh Phong đến nhà anh Toàn, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xã từ cầu ông Lạc, thôn Vĩnh Phong đến nhà anh Toàn, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ

- Tên Gói thầu 01.XL: Thi công Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xã từ cầu ông Lạc, thôn Vĩnh Phong đến nhà anh Toàn, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ

- Tên đơn vị trúng thầu : Công ty TNHH Đại Quý

Địa chỉ: Nhà Ông Phan Đình Cao, thị tứ, xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Giá trúng thầu : **1.968.739.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi tám ngàn, bảy trăm ba mươi chín ngàn đồng chẵn.*).

- Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 Ngày

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 90 Ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Công ty TNHH Đại Quý căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Công chức Văn phòng - thống kê, Công chức Tài chính - kế toán, Công chức Địa chính - xây dựng và môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HSXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Bá Khanh

